CHECKLIST fur Auftragsvergabe
Gewerk: Bewehrungsarbeiten

Bauvorhaben:

Ausfihrungszeitraum
der Bewehrungsarbei-

ten:
Bedarfsmengen:
@ 8-12 mm @ 14-20mm | @ 26+30 mm Summe
Stabstahl B550, o o o o
bis 14,00 m
Baustahlgitter A/AQ o
Format 6,00 x 2,40 m
OMAT-Schlaufenmatten o
Format 6,00 x 2,40 m
Bewehrungsgrad kg/m3

Die Preise sind veranderlich, verstehen sich exkl. Mehrwertsteuer, ab Werk, unabgeladen.

1. Basispreise:

Pos. Bezeichnung EH Preis
@ 8-12 mm to | €
Material inkl.
11 Eif‘ijt%g' 2550’ WL Schn.+Biegen | @ 14-20 mm to | €
' g u. Verlegen
@ 26+30 mm to | €
Baustahlgitter A/AQ, Material u.
1.2 | M550, 6,00 x 2,40 m Verlegen AQE5-AQ82 o £
OMAT-Schlaufenmatten, Material u.
13 | M550, 6,00 x 2,40 m Verlegen CQS 80-CQS 100 o £
1.4 Baustahlgitter schneiden Schneiden alle Mattentypen to | €
Verrechnung erfolgt
. geman der zum
Material Stk Lieferdatum guiltigen
1.5 | Distanzstreifen DS 04 — 50 cm AVI-Preisliste
Verlegen Stk | €
Rundstahl S235 JR,
1.6 bis 6 m Lg /_Abrechnung Material Inkl @ 8+10 mm Ifm €
erfolgt auf Basis ganzer Stangen | Schn.+Biegen
(6mLg.)
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Allgemein:

Pos. 1.1

Pos. 1.2,
1.3 u.1.4:

Lieferung und Verlegung von UA-zertifizierten, in Osterreich zugelassenen Bewehrungsstahl. Inklusi-
ve positionsweiser Etikettierung und Verladung im Werk. Der Bearbeitungspreis (Schn. u. Biegen) gilt
auch fiir ungeschnittenes bzw. ungebogenes Material (WL). Beim Schneiden u. Biegen der Beweh-
rung kénnen Toleranzen entstehen:. S&geschnitte werden nicht durchgefiihrt. Max. Biegerollen-
durchmesser 500 mm. Unterstellungsfiissel, Abstandhalter aus Stahl, Unterstellungseisen, Montage-
eisen sowie alle sonstigen erforderlichen Zusatzeisen (sofern im Plan nicht ohnehin erfasst) werden
gesondert berechnet. Seitens des Auftragnehmers (AN) erfolgen keinerlei Schweif3ungen oder Ver-
bindungen mit Laschen, Seilklemmen etc.

1 Analog GSV-Publikation - http://www.gueteschutzverband.at/MDB/media folder/54 toleranzen.pdf

Verlegung von Bewehrungsstahl unter Voraussetzung einer Mindestverlegemenge von 4 to pro Tag,
Baustelle u. Einbaustelle bzw. -ort. Bei Unterschreitung der Mindestverlegemenge (maf3gebend hier-
fur ist die fertige Schalung am Einsatztag um 7.00 Uhr) erfolgt die Verrechnung auf Basis Leistungs-
stunden. Teilabschnitte unter der Mindestverlegemenge werden ausschlie3lich in Regie abgerechnet.

Herkdmmlicher Bindedraht (schwarz gegliiht) und punktférmige Abstandhalter aus Kunststoff oder
Faserbeton bis zu max. 3,5 cm Héhe werden vom AN (fur die von ihm verlegte Bewehrung) gratis
beigestellt. Punktformige Abstandhalter tiber 3,5 cm, Flachenabstandhalter (Profilstabe, Drunterleis-
ten etc.) und andere Sonderabstandhalter (jedweder H6he) werden gemaf gultiger Preisliste der Fa.
Frank abgerechnet.

Inkl. dzt. gultiger Dimensionsauflagen. Die Abrechnung erfolgt zzgl. 3% Verschnitt. Lieferung erfolgt
It. Plan.

Inkl. dzt. gultiger Sortenaufpreise. Verrechnungsbasis ganze Matten (fir Schneide- u. Materialge-
wicht). Matten schneiden nur nach MaflRgabe der vom Auftraggeber (AG) uUbergebenen Matten-
schneidelisten, die Verschnittoptimierung je Plan muss bereits vorgegeben sein und hat im Format
6,00 x 2,40 m zu erfolgen. Bei fehlender Verschnittoptimierung wird diese vom AN ohne Gewahr
durchgefiihrt. Der Verschnitt wird auf Wunsch mitgeliefert (Bekanntgabe durch AG bei den jeweiligen
Bewehrungsbestellungen).

2. Materialaufpreise:

Pos. Bezeichnung EH Aufpreis
2.1 Stabstahl @ 8+10 mm to | €
2.2 Stabstahl @ 36+40 mm to €
23 Stabstahl-Uberlangen @ 8-30 mm to | €
>14,00-18,00m @ 36+40 mm o | €
2.4 Baustahlgitter Type AQ 50 — AQ 60, AQ 90 u. AQ 100 to | €
25 Baustahlgitter Type AQ 42, A 60 - A 82 to | €
r OMAT-Schlaufenmatten Type CQS 60, CQS 70, 0 | e
’ CS 80 - CS 100, AQS 90 u. AQS 100
2.7 OMAT-Schlaufenmatten Type CS 70, CQS 50, AS 90, AS 100 to €
2.8 OMAT-Schlaufenmatten Type AS 30, AQS 30 to | €

2.3:  Bei Uberlangen @ 8+10 mm und 36+40 mm zzgl. Aufpreis Pos. 2.1/2.2.

Die Abrechnung von Sonderdimension @ 36+40 mm sowie Stabstahl-Uberlangen erfolgt auf Basis ganzer Stan-
gen (14 m bzw. 18 m Lg.) — je Plan u. Position. Lieferung erfolgt It. Plan.
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3. Bearbeitungsaufpreise:

Pos. Bezeichnung Anmerkung EH Aufpreis
AZ gilt fur alle Materialien u.

3.1 Positionszuschlag pro Pos. u. Unterpos. It. Pos | €
Plan/Lfs.

= Positionen, die sich in
Unterpositionen aufteilen.

3.2 Gestufter Stabstahl AZ gilt pro Stk. Eisen, unab- | Stk | €
héngig der Anzahl pro
Unterpos.
3.3 3-D gebogener Stabstahl Stk | €
3.4 Radienbiegungen Stk | €
35 Spiralen Stk | €

Planvorlauf/Lieferfrist: 7 ganze Ar-

beitstage (AT). Expresszuschlag fur ,
AT gilt werktags von Montag

3.6 kurzfristige Bereitstellung von Mate- bis Freitag to | €
rialien (sofern produktionstechnisch
maoglich).
AZ firr elektronische Ubermittlung (per | Pléne fur die Bewehrungs-

3.7 E-Mail, Datentréger, etc.) von Planen, | Verlegung werden vom AG Sik | €

immer vor Ort in Hardcopy

Schnitt- u. Biegelisten etc. ,
Uibergeben.

3.6. Relevant ist der Zeitpunkt des Einganges der Bestellung unter Angabe des konkreten Liefertermins, wobei
die Plane naturlich gleichzeitig mit der Bestellung oder bereits zuvor in der Betonstahlbiegerei eingelangt
sein missen, ansonsten beginnt der Planvorlauf erst ab Eingang der Bewehrungsplane zu laufen. Bestell-
/Planeingang jeweils werktags von Mo-Fr bis 09:00 Uhr. Der Tag der Warenubergabe steht fiir die Bear-
beitung nicht zur Verfligung, zahlt nicht. Fir gewinschte Teillieferungen sind dem AN separate Stahlaus-
ziige zur Verfiigung zu stellen.

3.7. Das Bearbeitungsentgelt wird pro Plannummer/-bezeichnung verrechnet und gilt fir sdmtliche Unterlagen
u. Formate — hochstens jedoch bis zu einer Lange von max. 2,5 m und Breite von max. 841 mm. Bei
Uberschreitung der Lange wird ein Aufpreis von € pro angefangenem Mehrmeter verrechnet.

Die Plane, Schnitt- u. Biegelisten etc. sind im PDF-Dateiformat, max. 3 MB (unkomprimiert) pro Datei, zu
Ubermitteln. Im Falle von separaten Schnitt- u. Biegelisten sind dem AN immer auch die Dateien der zuge-
hoérigen Bewehrungsplane zu lbermitteln (es kommt dadurch zu keiner Doppelverrechnung). Bei evt.
Ubermittlung von Vorabzugsplanen, Plananderungen oder bei Doppeliibermittlungen gelangt das Bearbei-
tungsentgelt jeweils zusatzlich zur Verrechnung. Die mit der Ubermittlung verbundenen Risiken, wie Uber-
tragungsfehler, Verluste der Unterlagen usw. tragt der Absender. Fir etwaige Stoérungen, Ausfalle etc.
Ubernimmt der AN keine Haftung.

4. Transportpreise:

Pos. Bezeichnung Anmerkung EH Preis/Aufpreis
Bei Lieferung unter 20 to pro
Fuhre gelangt eine Pau-
4.1 Transportkosten pro Tonne schale (20 to x Tonnenpreis) to | €
pro Fuhre zur Verrechnung.
Ladekapazitét reduziert sich
Aufpreis fur Anlieferung mit LKW- auf ca. 18 to pro Fuhre,
4.2 .. Fh | €
Kran auf Sattelzug Bewehrungslange max. 14
m Lg.
g . . _ Bewehrungslédnge max. 7 m;
421 Autfpreis flr Anlieferung mit LKW Ladekapazitét 10 to pro to €
Kran auf 3-Achs-LKW Fuhre
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AZ fir Kran (Pos. 4.2 u. 4.2.1) bezie-
hen sich auf 1 Abladestelle innerhalb

4.2.2 | der Baustelle, je weiterer Abladestelle Abl | €
gelangt ein zusatzlicher Aufpreis zur
Verrechnung.

4.3. Aufpreis fir Uberlangentransport >14-18 m Lg. Fh | €

Eine Aufenthaltszeit des LKW bis zu
1,5 Std. auf der Baustelle ist inkludi-

4.4 ert. Uberschreitungen dieses Zeit-
K Gelangt nur zur Verrech-
ausmales werden dem AG in Rech- | 1y wenn die verldngerte
nung gestellt. Aufenthaltszeit in der Sphé-
44.1 Stehzeit - Fuhrwerk ohne Kran re des AG liegt. Std | €
4.4.2 Stehzeit - Fuhrwerk mit Kran Std | €
Transporte von tberbreiten Biegefor-
45 P g Fh | €

men (>2,40 m)

Fir Selbstabholung des AG erfolgt keine Frachtvergitung.

MaRgebend fir die Transportverrechnung ist die gesetzliche Nutzlast und Ladekapazitat handelstblicher
Fuhrwerke (Ladekapazitat LKW-Sattelzug ca. 20-22 to pro Fuhre — abhangig vom der Sperrigkeit der Beweh-
rung). Muss die Bewehrung auf mehrere Fuhren aufgeteilt werden, werden eventuell anfallende Mindermen-
genzuschlage/Transportpauschalen auf Basis der Anzahl der notwendigen Fuhren, unabhangig der Bestell-
menge, in Rechnung gestellt.

Der AG hat fur eine ordnungsgemalfd befahrbare Zufahrt zur Abladestelle der Baustelle fur Schwertransporte/
Sattelzlige Sorge zu tragen. Kosten, die aus einer fir Langfahrzeuge nicht geeigneten Baustellenzufahrt ent-
stehen (Wartezeiten bei Behinderung der Zufahrt, Kosten fir Vorspann etc.), gehen zu Lasten des AG. Die
Achsen der Zugmaschinen u. Sattelauflieger sind starr.

Ist eine Anlieferung mit Sattelziigen baustellenbedingt (Zufahrt etc.) nicht moglich (dieser Umstand muss bei
den jeweiligen Bewehrungsbestellungen vom AG ausdriicklich bekannt gegeben werden) und weswegen die
Anlieferung mittels Klein-LKW bzw. Kleintransporter erfolgen muss und sich dadurch die Ladekapazitat entspre-
chend reduziert, werden eventuelle Mindermengenzuschlage/Transportpauschalen ebenfalls auf Basis der An-
zahl der notwendigen Fuhren, unabhéngig der Bestellmenge, in Rechnung gestellt.

Die Gewahrleistung fiir einen pinktlichen Antransport entfallt bei héherer Gewalt (z.B. unzumutbare Witte-
rungsbedingungen/Stral3enverhaltnisse oder Ausfall des auf der Fahrt befindlichen Fahrzeuges).

Die Transportfahrzeuge haben grundsétzlich keinen Abladekran montiert. Sollte dieser bauseits bendétigt wer-
den, so ist dies ausdriicklich bei der jeweiligen Bewehrungsbestellung bekannt zu geben. Der LKW-Kran dient
nur der Abladetatigkeit vom LKW auf die vom AG zugewiesene Lagerflache. Fir Hebearbeiten zur Einbaustelle
(z.B. in die Baugrube oder auf zu bewehrende Bauteile) ist der Kran nicht ausgelegt.

5. Verlegeaufpreise

Pos. Bezeichnung Anmerkung EH Aufpreis
Gilt fir obere u. untere Lage

5.1 Elementdecken der Bewehrung sowie fiir to | €
Stab-, Baustahlgitter etc.

5.2 Waénde to | €

5.2.1 | Wande >3,00 m HOhe Zusétzliche AZ zu Pos. 5.2 to €

5.3 Schubbewehrung AZ gilt pro Stk. Bugel Stk | €
AZ gilt fur die gesamte

5.4 Durchstanzbewehrung Durchstanzbew. (pro Stk. Stk | €
Bugel, Langsbew. etc.).
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Die Bewehrung der Plane
wird grundsétzlich nur als

Geteilte Bewehrungsverlegung von Ganzes bzw. in einem Stiick

55 N verlegt. Bei geteilter Verle- to €
Planen gung gelangt der Aufpreis
fir das gesamte Plange-
wicht zur Verrechnung.
5.6 Stiegenlaufe u. Stiegenpodeste Stk | €
5.7 Deckelbauweise to | €

AZ gilt fur die komplette
5.8 Vorgespannte Bauteile/Bewehrung Bewehrung von vorge- to | €
spannten Bauteilen

Schneiden von Laufmeterpositionen

auf d. Baustelle to | €

5.9

5.5 Um Mehrkosten zu vermeiden, sollten die Bewehrungsplane immer mit den einzelnen Betonier- bzw. Ar-
beitsabschnitten Ubereinstimmen. Weiters sollten Positionen mehrerer Wande (z.B.) nicht in einem Plan
bzw. einer Schnittliste zusammengefasst werden.

6. Uberstundenzuschlage

Pos Bezeichnung Anmerkung EH Preis
50%-Uberstundenzuschlag Nur auf Anordnung des AG | Std. | €
6.1
100%-Uberstundenzuschlag Nur auf Anordnung des AG Std | €

Den Preisen zugrunde gelegt ist die kollektivvertragliche normale Arbeitszeit von 39 Stunden pro Woche, eventuel-
le vom AG geforderte Uberstunden werden gesondert in Rechnung gestellt.

7. Bewehrungsverlegung auf Basis Leistungsstunden

Pos Bezeichnung Anmerkung EH Preis

Mindestvergiitung

9 Std./Tag u. Mann

vom Biegebetrieb zur Bau-
7.2 dazu An- und Abreise / Fahrtzeit stelle u. retour (schnellste Std | €
Route); je Mann u. Std.
Vom Biegebetrieb zur
7.3 Kilometergeld Baustelle u. retour (schnells- | km | €
te Route); pro Tag/Einsatz

7.1 Leistungsstunden-/Regiestundensatz Std | €

Weiters erfolgt die Abrechnung - unabhéngig der Verlegemenge - auf Basis Leistungsstunden fiir nachstehende
Verlegearbeiten:

- Dachbodenbew., Dachflachen u. Sargdeckel (betrifft den gesamten Sargdeckel inkl. horizontalen Teil)
- Durisolwénde u. runde Wande

- in bestehenden Bauteilen, von Umbauten u. Sanierungen

- im Inneren von Gebauden, unter Tag, Gewdlben

- Einzel- und Punktfundamente, Kécherfundamente inkl. Kécherhals
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- Gleitbauten und Kletterschalungen
- Uber Kopf zu verlegende Bewehrung
- von Fertigteilen

- Erganzungs- und Zulagebew. fir Elementdecken, Kassetten-, Hohldielen- und sonstige Fertigteildecken
sowie Wandelementfertigteile

- Frostschiirzen, Rostbewehrung, Trapezblechdecken

- Bristungen, Rinnen, Laubengange

- Attika, Parapet, Loggia u. Balkone

- Randbalken, Spaltzugbewehrung, Schéchte, Kollektor,

- Verlegen von Decken und Bauteilen jeglicher Art mit Heizsystemen

- Bewehrung von Planen, die nicht zur Gdnze vom AN verlegt werden

(bauseitige Teil- bzw. Eigenverlegungen, welche nur im geringfiigigen Ausmafid
und jedenfalls nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des AN méglich sind).

8. Abnahme

Die verlegte Bewehrung ist unverziiglich nach Fertigstellung durch einen Bevollméachtigten des AG abzuneh-
men - falls erforderlich auch in Teilabschnitten. Jede Teilabnahme ist fiir sich giiltig. Eine schriftliche Fertig-
stellungsanzeige bzw. Aufforderung zur Ubernahme des AN erfolgt nicht (Bewehrungsabnahmen werden
brancheniblich vom AG selbststéndig veranlasst/vorgenommen). Eine vorlaufige Abnahme wird nicht akzep-
tiert. Jede Haftung des AN erlischt, wenn die Mangelriige nicht unverziglich nach der Leistung und in jedem
Fall vor Beginn der Betonierungsarbeiten bzw. bei vorgefertigten Bewehrungskérben vor dem Versetzen in die
Schalung rechtzeitig erhoben wird und dem AN keine angemessene Gelegenheit geboten wurde, die Mangel
zu besichtigen und zu beseitigen.

Nach Abnahme kdnnen keinerlei Mangel geltend gemacht werden; ebenso gilt die Leistung als ordnungsge-
mafR erbracht, wenn mit den Betonierarbeiten begonnen wurde. Die ordnungsgemafRe Verlegung (die voll-
stéandige und lagerichtige Verlegung inkl. Einbau der erforderlichen Abstandhalter und die korrekte Betonde-
ckung) gilt somit als formell abgenommen. Diese Regelungen gelten auch bei Gleit- und Kletterbauweise. Lie-
ferreklamationen missen sofort bei Auslieferung schriftlich bekannt gegeben werden.

9. Verlegetermine

Die Verlegetermine sind mind. 7 Arbeitstage vor Beginn der Verlegearbeiten bekannt zu geben. Der AG er-
stellt unter Beriicksichtigung der technischen Durchfiihrbarkeit detaillierte Wochenprogramme (unter Angabe
der Plane, Verlegegewichte, Bauteile etc.) welche nach erfolgter Priifung und Bestéatigung durch den AN flr
beide Vertragspartner bindend sind.

Fur Baustellen mit durchgehender Beschéftigung der Verlegepartie ist seitens des AG darauf zu achten, dass
mit einer gleich bleibenden Anzahl der Verlegemannschaft das Auslangen gefunden wird. Eine eventuell not-
wendige Verstarkung der Verlegemannschaft ist dem AN ebenfalls mind. 7 Arbeitstage vorher bekannt zu ge-
ben.

Termine und eventuell vereinbarte max. Tagesverlegeleistungen kénnen vom AN nur unter der Vorausset-
zung garantiert werden, wenn bei Arbeitsbeginn um 7.00 Uhr die gesamte Schalungsflache fiir den Verlege-
einsatz vom AG zur Génze fertig gestellt und Kran (wenn erforderlich) vorhanden ist, die technische Durch-
fuhrbarkeit gegeben ist, und alle notwendigen bauseitigen Vorleistungen erbracht sind, sodass die Verlegung
behinderungsfrei moglich ist. Weiters dirfen keine widrigen Witterungsverhaltnisse vorherrschen.
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10.

a)

b)

c)

d)
e)

f)

)

m)

n)

0)

p)

11.
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Bauseitige Leistungen/Beistellungen
Dem Auftraggeber obliegen folgende kostenlose Beistellungen/Leistungen:

Bewehrungspléne inkl. Schnitt- u. Biegelisten in Papierform (Hardcopy), welche eindeutig lesbar sind und dem
Stand der Technik entsprechen (gem. OBV - Richtlinie fiir Bewehrungszeichnungen Ausgabe Nov. 2001)
werden vom AG in 2-facher Ausfertigung Ubergeben. Ein Exemplar wird an die Adresse des Biegebetriebes
zugesandt und ein weiteres der Verlegemannschaft auf der Baustelle Uibergeben.

Schriftliche Bestellung der benétigten Bewehrung (evt. notwendige stundengenaue Anlieferung ist gesondert
bekannt zu geben und verlangert den Planvorlauf um einen Tag).

Glltige Bauzeit- und Schalungsplane (letztere werden nur nach gesonderter Anforderung des AN und nur in
Dateiform zur Verfiigung gestellt).

Kranbeistellung inkl. Anschlagmittel
Abladen und ordnungsgeméRes Deponieren des Bewehrungsstahles im Kranbereich an der Baustelle.

Kranbeistellung wenn erforderlich fur die Verlegung sowie fir horizontalen und vertikalen Eisentransport zur
Einbaustelle. Falls die Mdglichkeit der Kranbeistellung nicht besteht, muss der AG dafur Arbeiter zur Verfi-
gung stellen.

Geeignete Flachen samt Unterlagshélzer fiir die Lagerung und das Vorflechten der Bewehrung, die einen
jederzeitigen Zugriff auf die einzelnen Positionen ohne Umhebearbeiten ermdglichen. Bei Bedarf versperrbare
Lagermdglichkeiten fur Hilfsstoffe.

NaturmafRprifungen und Naturaufnahmen. Bewehrungsabnahmen.

Einsetzen von vorgeflochtener Bewehrung und Bewehrungskérben (inkl. Anbringen der Abstandhalter), wenn
die Verleger nicht auf der Baustelle anwesend sind.

Reinigung der Schalung vor und nach der Verlegung, Schneeraumung und Eisfreihaltung der Einbaustelle
und Bewehrung sowie Geriiste und Eisenlager, soweit dies fur die jeweiligen Verlegearbeiten notwendig ist.

Ausreichende Beleuchtung der Arbeitsbereiche sowie evt. notwendige Stromanschliisse samt Beistellung der
notwendigen Energie.

Herstellung und Umstellung séamtlicher erforderlicher Arbeits- und Schutzgeruste einschlief3lich Verankerun-
gen, Sicherungen, Abnahmen etc. Die Umstellung von Bockgerusten bis 1,5 m Héhe erfolgt durch den AN.

Umkleiderdume, Tagesunterkiinfte und Sanitaranlagen fur die Verleger.

Unfallverhitungsmafinahmen obliegen (mit Ausnahme der persénlichen Standard-Schutzausristung - PSA)
ausschlief3lich dem Auftraggeber.

Resteisen inkl. Hilfsstoffe sowie Bewehrungsabfélle aufgrund Planédnderungen nach erfolgter Anlieferung
sowie eventueller Baustahlgitterverschnitt werden vom Auftraggeber gerdumt und entsorgt.

Sonstige Beistellungen gemafl AVB-BA 2010

Rechnungslegung / Zahlung

Abrechnungsbasis ist das theoretische Gewicht der Plane/Schnittlisten (vorbehaltlich Vollstandigkeit und
eventueller Plan-/Schnittlistenfehler). Das Laufmetergewicht wird fir DM 8-12 mm mit 3 Dezimalstellen und fir
DM 14-40 mm mit 2 Dezimalstellen berechnet. Die Gewichte fir Matten und sonstige Bewehrungsprodukte-
werden nach den Preislisten des AN abgerechnet.

Die Stabstahldimensionen 8-30 mm werden zzgl. 3% Verschnitt und die Sonderdimensionen @ 36+40 mm
und Stabstahl-Uberlangen auf Basis ganzer Stangen sowie Matten auf Basis ganzer Matten abgerechnet. Die
Verlegeabrechnung erfolgt generell nach dem Nettogewicht bzw. bei Verlegung auf Basis Leistungsstunden
nach dem vom Bauleiter, Polier od. anderen vom AG Bevollméachtigten zu bestatigenden Arbeitsbelegen.

Die Rechnungen werden kontinuierlich entsprechend dem Leistungsfortschritt gelegt. Rechnungen iber Mate-
rial, Schneiden+Biegen und Transport werden nach erfolgter Lieferung, die Verlegeabrechnungen nach Beto-
nierbeginn ausgestellt.
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Die Rechnungen des AN sind Teilschlussrechnungen (und keine Abschlagsrechnungen). Priffristen kommen
nicht zur Anwendung. Wechselzahlungen sind ausgeschlossen. Seitens des AN werden keinerlei Sicherstel-
lungsmittel zur Verfiigung gestellt. Es kdnnen weder Haftungs- noch Deckungsriicklasse od. Sicherstellungen
einbehalten werden.

Samtliche Leistungen und Forderungen kdnnen vom AN innerhalb der gesetzlichen Verjahrungsfrist verrech-
net werden. Die Annahme der Zahlung auf Grund einer Teilschlussrechnung schlief3t nachtragliche Forderun-
gen des AN fir vertragsgemal erbrachte Leistungen ausdriicklich nicht aus, auch wenn kein Vorbehalt in der
Rechnung oder gesondert schriftlich erhoben wurde. Dies trifft auch fir vom Rechnungsbetrag abweichende
Zahlungen zu.

Bei Uberschreitung des Nettozahlungszieles von mehr als 14 Tagen kann der AN unbeschadet weitergehen-
der Rechte Lieferungen bis zur Zahlung aufschieben oder vom Vertrag zurticktreten. MaR3gebend fiir die frist-
gerechte Zahlung ist der Zahlungseingang auf dem Konto des AN. Bei Uberschreitung der Zahlungsfrist wer-
den 13% Verzugszinsen berechnet.

Zahlungskonditionen:

12. Sonstige Festlegungen

Die freigegebenen Bewehrungsplane missen in Hardcopy mindestens 14 Tage vor Bestellung in den Produk-
tionsbetrieb Ubersandt und der Verlegemannschaft vor Ort Ubergeben werden, sodass diese vom AN auf
Stiickzahl, Dimensionen und Stahllistengewicht sowie auf Biege- und Verlegemachbarkeit geprift werden
kénnen. Es kann jedoch daraus kein Haftungsanspruch abgeleitet werden.

Die Bewehrungsverlegearbeiten werden grundsatzlich mit Subunternehmern durchfihrt und werden diese
vor Arbeitsbeginn dem AG bekanntgegeben. Auf ausdriicklichem Wunsch und rechtzeitiger Anfrage des AG
ist die Verlegung mit Eigenpersonal prinzipiell maglich, es erhdhen sich allerdings die Verlegepreise. Ein ent-
sprechender Aufpreis wird im Bedarfsfall gesondert angeboten.

Bauzeitveranderungen, Uber- und Unterschreitungen der Stahlmengen je Position werden gesondert verhan-
delt. Wesentliche Abweichungen der tatséchlichen Gegebenheiten zu den Offertunterlagen berechtigen den
AN, die Preise neu zu kalkulieren oder vom Vertrag zurlickzutreten. Eine teilweise oder ganzliche Vergabe der
Liefer- oder Verlegeleistungen durch den AG an Dritte ist nicht zuléssig.

Der AN Ubernimmt keine Kosten fur Bauwesenversicherungen, nicht zuordenbare Bauschaden, Strom, Auf-
zuge, ID-Cards, Personalkontrolle etc.

Bei Preisanderungen ist das Datum der Leistungserbringung und nicht das Bestelldatum relevant.

Der AN hélt seinen Betrieb wahrend der Weihnachtsfeiertage (jeweils ca. 1 Woche vor dem 24.12. bis Montag
nach dem 06.01. des Folgejahres) geschlossen; dies ist vom AG insbesondere bei seinen Bewehrungsbestel-
lungen (Planvorlauf) und Planung der Verlegeeinséatze entsprechend zu beriicksichtigen.

Allfallige vom AG in den Ausschreibungen angefiihrte Bedingungen fiir Professionistenleistungen, allgemeine
Vertragsbedingungen, Bedingungen des Bauherrn etc. stellen keinen Vertragsbestandteil dar.

Als erganzende Vertragsgrundlagen im Auftragsfall gelten subsidiar die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir Beweh-
rungsarbeiten - AVB-BA 2010 (http://www.gueteschutzverband.at/MDB/media_folder/50 AVB-BA 2010-091229-171-
MW.pdf) und die ONORM B 2110.
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